
 
  

                               ОСНОВНИ САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

                           

0.1.  НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 0 – ГЛАВНА СВЕСКА 

 

 
Инвеститор: Српска Православна Црквена Општина Зрењанин 

 
Објекат: ИЗГРАДЊА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА  

П+1(звоник)  у Јанковом Мосту  ул. Земљорадничка   

бр.16, кат.парц.бр.259/1  КО Јанков  Мост 
 
Врста техничке документације: ИДР – идејно решеље 

 
За грађење / извођење радова: НОВА ГРАДЊА 

 
 
Пројектант: БИРО Д3 ПРОЈЕКТ ВРШАЦ 
Одговорно лице пројектанта:  дипл.инг.арх. ДРАГАН ДОБРОСАВЉЕВИЋ 

 
Печат: Потпис:  
 

 
 
 
 
 
 
Главни пројектант:  дипл.инж.арх. ДРАГАН ДОБРОСАВЉЕВИЋ 
Број лиценце:  ИКС 300 6723  04 

 

Лични печат: Потпис: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број техничке документације: 02/21- ИДР 
 

Место и датум:    ВРШАЦ,   јануар, 2021 
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0.2.  САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 

0.1. Насловна страна главне свеске                           

0.2. Садржај главне свеске                                   

0.5. Садржај техничке документације                      

0.6. Подаци о пројектантима                                      

0.7. Општи подаци о објекту                                     
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0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС “, 72/09, 81/09 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 
9/20) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, 
бр. 73/2019.) као: 
 

 

Г Л А В Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

за израду ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА за изградњу 
СРПСКОГ ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА П+1(звоник), у Јанковом Мосту, ул. 
Земљорадничка  бр.16,  КП  259/1  КО Јанков Мост, одређује се: 
 
 
за  Биро Д3 пројект 
 
Дипл.инж.арх.  Драган Добросављевић       ............... број лиценце ИКС 300 6723 04 
 
 
 
Инвеститор: Српска Православна Црквена Општина  Зрењанин  
 
Одговорно лице / заступник:  
  
 
Печат:      Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:   Зрењанин ,  јануар,  2021.године 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

0.4.   ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 

 
Главни пројектант  идејног решења за  изградњу СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 
П+1(звоник)  у Јанковом Мосту , ул. Земљодничка   бр. 16, КП  259/1  КО Јанков 
Мост   
 

Дипл.инж.арх.  Драган Добросављевић 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

да су делови пројекта за привремену грађевинску дозволу међусобно 
усаглашени, да подаци у главној свесци одговарају садржини пројекта и да су 
пројекту приложени одговарајући елаборати и студије 

 
0. ГЛАВНА СВЕСКА бр.02/21   ИДР 
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ бр.02/21   ИДР 

 
 
 
Главни пројектант (ИДР):                  Дипл.инж.арх.  Драган Добросављевић,                      
 
Број  лиценце:       ИКС 300 6723 04 
 
  
 

Лични печат: Потпис: 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Број техничке документације: 02/21  - ИДР 
 
Место и датум: Вршац , јануар,  2021. године 
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2.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС “, 72/09, 
81/09 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 и 9/20 ) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени 
гласник РС”, бр. 73/2019.) као: 
 

 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

за израду ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ ОБЈЕКТА који је део ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА 
ДОБИЈАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА за изградњу СРПСКОГ ПРАВОСЛАВНОГ 
ХРАМА П+1 (звоник) у Јанков Мост, ул. Земљорадничка  бр.16  КП  259/1 КО Јанков 
Мост, одређује се: 
 
 
 дипл.инж. арх.   Драган Добросављевић,        ......................  лиц.бр.300 6723 04 
 
 
 
 
 
Главни пројектант (ИДР):                  Дипл.инж.арх.  Драган Добросављевић,                      
 
Број лиценце: ИКС 300 6723 04 
 
  

Лични печат: Потпис: 
 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Број техничке документације: 02 / 21  - ИДР 
 
 
Место и датум: Вршац ,  јануар,  2021. године  
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2.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ ОБЈЕКТА 

 
Одговорни пројектант ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ ОБЈЕКТА који је део ИДЕЈНОГ 
РЕШЕЊА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА за за изградњу СРПСКОГ 
ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА П+1 (звоник) у Јанков Мост, ул. Земљорадничка  бр.16  
КП  259/1 КО Јанков Мост, одређује се: 
 

 
Дипл.инж.арх.  Драган Добросављевић, 

       

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, 
прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и 
правилима струке; 

2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и 
препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у 
складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних 
захтева. 

 
 
 
Одговорни пројектант :          дипл.инж. арх. Драган Добросављевић,         
 
 
Број лиценце: ИКС 300 6723 04 
 
  

Печат: Потпис: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Број техничке документације:          бр. 02/21 - ИДР 
 
Место и датум: Вршац , јануар,  2021. године 
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0.5.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

0 ГЛАВНА СВЕСКА бр:0 

1 ПРОЈЕКАТ  АРХИТЕКТУРЕ  бр:1 
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0.6.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА:  

 
Пројектант: БИРО Д3 ПРОЈЕКТ ВРШАЦ 
Главни пројектант : дипл.инг.арх. ДРАГАН ДОБРОСАВЉЕВИЋ 

Број лиценце: ИКС 300 6723 04 

Лични печат: Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:  

 

Пројектант: БИРО Д3 ПРОЈЕКТ ВРШАЦ 
Одговорни пројектант : дипл.инг.арх. ДРАГАН ДОБРОСАВЉЕВИЋ 

Број лиценце: ИКС 300 6723 04 

Лични печат: Потпис: 
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0.7.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

тип објекта: слободностојећи објекат 
 
категорија објекта: 

 
В 

класификација појединих
делова објекта: 
 
 
 

учешће у 
укупној 
површини 
објекта (%): 

класификациона ознака:   

 100% 
 

127210 - Зграде за обављање верских  обреда 
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА  

назив просторног 
односно урбанистичког
плана: 

Просторни план  града Зрењанина  
 (`` Сл. лист. Града  Зрењанина `` бр. 11/11) 

место: Иваново 

број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и
катастарска општина: 

259/1   КО Јанков Мост  

број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских парцела и
катастарска општина 
преко којих прелазе 
прикључци за 
инфраструктуру: 

3563   КО Јанков Мост 

број катастарске 
парцеле/ списак 
катастарских парцела и
катастарска општина на
којој се налази 
прикључак на јавну 
саобраћајницу: 

3566   КО Јанков Мост 

прикључак на  електро енергетску 
мрежу 

11,74 KW  3 х 16 , пројектовани 

Прикључак на водоводну и 
канализациону мрежу 

      По потреби -  прикључак у дворишту 
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0.8.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 
 
димензије објекта: 
 

укупна површина парцеле/парцела: 1320.00  м2 
укупна БРГП надземно:     94.40  м2 
укупна БРУТО изграђена површина:     94.40  м2 

укупна НЕТО површина:     72.18  м2 
површина НЕТО приземља:     54,00  м2 
површина земљишта под објектом/заузетост:     73,82  м2 
спратност (надземних и подземних етажа):    П+1  (звоник) 
висина објекта (венац, слеме, повучени спрат и
др.) према локацијским условима: 

венац     +3,55 м 
слеме    + 6,45 м 
звоник   +11,65 м 

апсолутна висинска кота (венац, слеме, 
повучени спрат и др.) према локацијским 
условима: 

венац  83,07 м 
слеме  85,97 м 
         

спратна висина – теме свода : 
Висина звоника од  галерије : 

          5,20 м 
          6,45 м 

број функционалних јединица : 1 

број паркинг места: 5 
материјализација 
објекта: 
 
 
 

материјализација фасаде: Малтерисана фасада 

геометрија крова: Двоводни 

нагиб крова:  38 º 
 

материјализација крова: жлебљени цреп и лим

проценат зелених 
површина: 

38  % 

индекс заузетости: 5,56  % 
индекс изграђености 0.07 
друге карактеристике
објекта: 

                                                                              нема 

предрачунска 
вредност објекта: 

                                                             6 678 654.00 динара 
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1.1  НАСЛОВНА СТРАНА                   ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

 

 
Инвеститор: Српска Православна Црквена Општина Зрењанин 

 
Објекат: ИЗГРАДЊА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА  

П+1(звоник)  у Јанковом Мосту  ул. Земљорадничка   
бр.16, кат.парц.бр.259/1  КО Јанков  Мост 

 
Врста техничке документације: ИДР – идејно решеље 

 
За грађење / извођење радова: НОВА ГРАДЊА 

 
 
Пројектант: БИРО Д3 ПРОЈЕКТ ВРШАЦ 
Одговорно лице пројектанта:  дипл.инг.арх. ДРАГАН ДОБРОСАВЉЕВИЋ 

 
Печат: Потпис:  
 

 
 
 
 
 
 
Главни пројектант:  дипл.инж.арх. ДРАГАН ДОБРОСАВЉЕВИЋ 
Број лиценце:  ИКС 300 6723  04 

 

Лични печат: Потпис: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације: 02/21- ИДР 
 

Место и датум:    ВРШАЦ,   јануар, 2021 
 
. 
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1.2.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

 

Насловна страна  ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

Садржај  

Текстуална документација 

Нумеричка документација 

Графичка документација 

 
 

 



1 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 

ОБЈЕКАТ: ИЗГРАДЊА СРПСКОГ ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА П+1(звоник) 
 
МЕСТО: Јанков Мост, ул. Земљорадничка бр. 16, кт.пц.бр.259/1 КО Јанков Мост 
 

ИНВЕСТИИТОР:  Српска Православна Црквена општина  Зрењанин 
 
ЛОКАЦИЈА:  Објекат Tје лоциран у ЈAнковом Мосту,ул. Земљорадничка бр.16,  
кат.парц.бр.259/1  КО Јанков Мост  према  важећим  урбанистичким условима. 
 
САДРЖАЈ:  Садржај објекта је одређен пројектним задатком који је дат на основу 
намере и потребе инвеститора, а према прописима који важе за овакву врсту објеката. 
 
 Предмет пројекта је верски објекат – ХРАМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАНЕ ЦРКВЕ ,  
спратности  објекта  Пр +1  (звоник).  
 
     Приземље објекта је засновано на традиционалној једнобрадној концепцији и  
састоји се од улазног дела на западу,  испод звоника са отвором за пењање на звоник 
- спрат, централног дела посећеног наосу, односно  храму за вернике са певницом и 
олтара на истоку који  обухвата апсиду са једним  прозором  . 
 

- нето површина приземља износи                    П = 54,00  м2 ,  
- бруто површина приземља износи                  П = 73,82  м2 . 

 
      Звоник нема функционалне захтеве осим за комуникацију и одржавање 
конструктивне опреме за звона.Може се  у нивоу галерије - хора претпоставити део 
простора  за архиву, 
 

- Нето површина платформе звоника  износи    П=4,41 м2 ,  
- бруто површина  звоника износи                       П=6,76  м2 . 
- галерија –                                                             П=13,77 м2 

  
- Укупна нето површина објекта износи                       П= 72.18  м2 ,  
- Укупна бруто развијена површина објекта износи   П= 94,40  м2 . 
 

КОНСТРУКЦИЈА:  Конструкција објекта је масивна са носећим зидовима од  опеке  
дим 25 х 12 х 6,5 цм, дебљине 38 цм.са хоризонталним и вертикалним  серклажима. 
Плоча  у звонику је предвиђена као полупрефабрикована међуспратна армирано 
бетонска  конструкција , типа ФЕРТ. 
 Објекат је фундиран на темељним тракама различитих ширина и са 
хоризонталним серклажима и контрагредама.    
 Сви зидови су у нивоу венца укрућени са  хоризонталним армирано-бетонским 
серклажима МБ20, ГА 240/360  
 
А. ТЕМЕЉИ 
 Објекат је фундиран на темељним тракама и са хоризонталним серклажима и 
контрагредама.Квалитет бетона извођач доказује атестима бетонских узорака – коцки, 



2 

 

 

 

а у свему према техничким прописима за армирани бетон. 
            Предвиђен је ручни или машински ископ за темеље објекта минималне дубине  
90 цм. Ове дубине су предпостављене у недостатку геомеханичког елабората. У 
пројекту је предвиђен тампон природне мешавине шљунка испод темеља дебљине 10 
цм. Набијање тампона извршити до потпуне збијености по упутству пројектанта 
конструкције и надзорног органа. 
    
Б. ТАВАНИЦЕ 
 Таваница изнад наоса је армирано-бетонски свод марке  МБ20, д=15 цм. Плоча 
се армира двоструко са арматурном мрежом Q188. Прекиде у бетонирању таваница 
избегавати или обављати уз претходну консултацију са пројектантом конструкције, 
како не би дошло до промена у конструктивној концепцији објекта. 
            Таваница на делу звоника изнад улазног дела је полупрефабрикована 
међуспратна армирано бетонска  конструкција , типа ФЕРТ. 
             Приликом извођења таванице остављати отворе у плочи за пролаз  
инсталационих канала и водова. 
 
Ц. ГРЕДЕ И СЕРКЛАЗИ 
 Греде и стубове, серклаже, надвратнике и надпрозорнике на објекту као и друге 
носеће елементе извести у свему према архитектонским цртежима, статичком 
прорачуну, детаљима и техничким прописима. 
 
Д. ФАСАДНИ ЗИДОВИ 
 Фасадни зидови су од опеке  дебљине 38 цм, зиданих у продужном цементном 
малтеру .По потреби се облажу термоизолационим слојем. 
 
Е. СТОЛАРИЈА 
 Сву столарију извести у свему према опису из тендера радова, а мере узети на 
лицу места.      
 Улазна врата су пуна, од суве храстове грађе. Врата су финално обрађена 
заштитним премазом у радионици. 
            Прозори се израђују од храстове грађе и застакњују термоизалационим 
стаклом 4+12+4 цм. 
 
Ф. БРАВАРИЈА 
 Браварију предвидети у звонику за постављање звона и мердевине за 
одржавање истих. 
  
Г. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

 Одводњавање кровних површина објекта врши се путем видних хоризонталних 
и вертикалних олучних канала од поцинкованог лима. Сви опшиви и спојеви кровног 
покривача и зидних површина се раде поцинкованим лимом. Лим може бити и од 
бакарног лима. 
 
МАТЕРИЈАЛИ  И  ОБРАДА: 
 
 Делови фасадних зидова- сокла је обрађена пикованим вештачким каменом 
који је у маси бојен бојама у тону по избору пројектанта.Фасада се малтерише 
продужним малтером и боји фасадним дисперзивним бојама. Површину зида пре 
бојења отпрашити и опрати. Неравнине на зиду изравнати глет масом и извршити 
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импрегнацију зида грунд импрегнацијом.. 
            Коси дрвени кров је покривен  жлебљеним црепом . 
           Звоник се опшива пластифицираним, елоксираним или бакарним лимом, у 
зависности од захтева и могућности инвеститора. 
  
             Унутрашњи зидови су малтерисани и припремљени за бојење ,односно изради 
слика по потреби верског објекта. 
         Подови се облажу мермерним  или гранитним плочама. 
 
ТЕРМИЧКА  ЗАШТИТА: 
   
        Под се облаже термоизолацијом д=5 цм од стиродура или слчним материјалом.  
        Простор између кровне конструкције и свода се заштићује  термоизолацијом  
дс=10 цм који се поставља на конструкцију односно између  рогова кровне кострукције 
уз претходно постављање пвц фолије.Фасадни зидови се могу по жељи инвеститора 
обложити  изолационом  фасадом, ако се не задржава  опека као коначна фасадна 
конструкција. 
      
ХИДРО- ИЗОЛАЦИЈА: 
 
 У објекту је предвиђена хоризонтална хидроизолација  од  хладног премаза 
битулитом и једног  слоја Крабероида , у свему према опису у предмеру радова. 
  
ИНСТАЛАЦИЈЕ: У објекту су предвиђене инсталације слабе и јаке струје , 
еветуално водовод и канализација, и евентуално инсталације грејаања, које ће се 
посебним пројектом обрадити. Пројекти свих наведених инсталација биће урађени као 
посебни елаборати. 
 
 
 
 
            Јануар,  2021.године                                                      Саставио:  
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ИНВЕСТИТОР: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН ,ул.Светосавска бр

ОБЈЕКАТ: Српски православни храм у Јанковом Мосту  П+1 (звоник)

Јанков Мост, ул.Земљорадничка бр.16, кт.пц.бр. 259/1 ко Јанков  Мост

ОПШТЕ УПУТСТВО (за извођење свих радова на објекту)

1

м3 43.50 х 850.00 = 36,975.00

2

м3 9.50 х 1,700.00 = 16,150.00

3

ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

Квалитет изведених радова и примењених материјала мора бити у складу са ЈУС-ом и описом

радова из важећих грађевинских норми за ове врсте радова. У пројекту су дати само кратки описи

појединих ставки, уколико су радови уобичајени. У супротном су дати опширнији описи. Обрачун

изведених радова треба извршити такође у складу са горе поменутим условима. Изведени радови

који по квалитету одступају од услова прописаних ЈУС-ом и нису изведени у складу са са

грађевинским нормама и подацима из пројекта морају се поново извести, односно надзорни орган

ће наредити њихово уклањање и поновно извођење. За сав уграђени материјал и опрему, извођач 

радова је дужан да обезбеди потврде о квалитету употребљеног и уграђеног материјала и

опреме. У току рада извођач је дужан да све евентуалне измене унесе у документацију и

припреми исту за технички пријем објекта.

Израда тампонског слоја од природне мешавине

шљунка у дебљини од до 30 цм. по изнад постојећег

пода са лаким збијањем насутог слоја.

Ископ земље треће категорије, ручно, за израду

темеља са одбацивањем до 2 м.

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Транспорт ископане земље и шута. Преосталу земљу

уклонити из круга градилишта на место трајне

депоније. Јединичном ценом транспорта обухваћен је

утовар, превоз и истовар. Обрачун по м3 земље.

м3 24.00 х 1,300.00 = 31,200.00

УКУПНО 84,325.00

1

м3 62.70 х 15,600.00 = 978,120.00

3

м2 146 х 800 = 116,800.00

4

м2 230 х 800 = 184,000.00

5

м2 92 х 1200 = 110,400.00

УКУПНО 1,389,320.00

1

м3 30.6 х 14000 = 428,400.00

Бетонирање темељних трака бетоном МБ20. 

утовар, превоз и истовар. Обрачун по м3 земље.

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Малтерисање унутрашњих страна зидова кречним

малтером 1:3 у два слоја, уз претходно прскање

бетонских површина цементним млеком.

Малтерисање спољних страна зидова продужним

малтером 1:3:9 у два слоја.

Малтерисање плафона и сводне конструкције -

таванице 1:3 у два слоја, Обрачун по м2

малтерисане површине.

3. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Зидање зидова од опеке формата 6.5х12х25 цм

дебљине 38 цм и 25 цм у продужном малтеру 1:2:6. 
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2

м2 74 х 2100 = 155,400.00

3

м3 2.2 х 14000 = 30,800.00

4

м2 65 х 2500 = 162,500.00

5

м3 10.65 х 20000 = 213,000.00

6

м3 13.95 х 26000 = 362,700.00

7

м2 8.82 х 6500 = 57,330.00

8

м2 8.82 х 6500 = 57,330.00

УКУПНО 1,467,460.00

1

кг. 1200 х 120 = 144,000.00

УКУПНО 144,000.00

Израда армирано бетонских плоча свода марке МБ

30.

Бетонирање улазних степеника бетоном МБ20 у

оплати.

Бетонирање заштитног тротоара и улазног платоа

бетоном МБ20  дебљине 12 цм  преко тампон слоја  

Израда армирано бетонских плоче ФЕРТ таванице

марке МБ 30.

Набавка, сечење, савијање, постављање и

повезивање арматуре са претходним чишћењем од

рђе.

Бетонирање надвратника ,надпрозорника, серклажа,

греда и стубова бетоном МБ20 у оплати.

4. AРМАТУРA

Бетонирање бетонске плоче д = 12 цм. од набијеног

бетона МБ20 преко тампона која ће послужити као

подлога за хидроизолацијони слој Површину

бетонске плоче загладити због накнадног полагања

хидроизолационог слоја .   

Израда армирано бетонских плоче ФЕРТ таванице

марке МБ 30.

1

м2 67.5 х 820 = 55,350.00

2

м2 54 х 1200 = 64,800.00

УКУПНО 120,150.00

1

м2 115 х 2100 = 241,500.00

2 Покривање крова даском III

класе преко рогова

прикуцавањем ексерима.

м2 115 х 850 = 97,750.00

УКУПНО 339,250.00

6. TЕСАРСКИ РАДОВИ 

Израда кровне конструкције крова од рогова на

венчаницама положеним по хоризонталним

серклажима и на рожњачама.

5. ХИДРО И ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

Израда хидроизолације преко бетонске плоче пода и

темељних зидова. Хидроизолациони слој се израђује

од једног слоја “Кондора-4” са једним хладним

премазом битулитом, са прописаним преклопима и

потребним варењем преклопа.

Израда термичке изолације пода приземља од

стиродура д=5 цм између два слоја ПВЦ фолије
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1

м2 115 х 650 = 74,750.00

2

м2 115 х 1650 = 189,750.00

3

м 17 х 1450 = 24,650.00

УКУПНО 289,150.00

1

60/155 - лучни ком 5 х 34000 = 170,000.00

100 /160- лучни ком 1 х 46000 = 46,000.00

2

85/195-  лучни ком 4 х 49500 = 198,000.00

3

160/265 ком 1 х 82800 = 82,800.00

4

Израда и постављање прозора који носе дрвене

решеке са лучним завршетком 

7. КРОВО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

Летвисање кровне конструкције за покривање 

фалцованим црепом.. 

Покривање крова фалцованим црепом.

Покривање слемена крова слемењацима са

подмазивањем малтером. 

Набавка и уградња улазних бочних једнокрилних

врата од пуног дрвета третираном заштитом у

8. СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

Израда и постављање застакљених прозора са 

лучним завршетком, стаколо 4+12+4. 

Набавка и уградња централних улазних двокрилних

врата од пуног храстовог дрвета третираном

заштитом у радионици са лучним завршетком са

бравом за закључавање . 

Набавка и уградња централних улазних двокрилних

врата од пуног храстовог дрвета третираном

заштитом у радионици са лучним завршетком са

бравом за закључавање . 

100/250 ком 1 х 45500 = 45,500.00

УКУПНО 542,300.00

1

м1 7.7 х 1100 = 8,470.00

2

м1 35.75 х 1200 = 42,900.00

3

м1 37.42 х 1200 = 44,904.00

4

м1 22.86 х 1200 = 27,432.00

5

м1 22.86 х 1200 = 27,432.00

УКУПНО 151,138.00

Израда иксни  од поцинкованог лима д=0.55 мм, 

развијене ширине 50 цм. Са опшивањем стрехе и 

потребним прибором.

Израда иксни  од поцинкованог лима д=0.55 мм, 

развијене ширине 50 цм. Са опшивањем стрехе и 

потребним прибором.

Израда олучних вертикала од поцинкованог лима 

д=0.55 мм, полу кружног пресека, развијене ширине 

50 цм. Са опшивањем стрехе и потребним прибором.

Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом 

развијене ширине до 40 цм, дебљине о.60мм.

Израда висећих  олука од поцинкованог лима д=0.55 

мм, полу кружног пресека, развијене ширине 50 цм. 

Са опшивањем стрехе и потребним прибором.

радионици са лучним завршетком са бравом за

закључавање. 

9. ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 
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                                       10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
1

м2 78.86 х 8200 = 646,652.00

УКУПНО 646,652.00

1

м2 245 х 300 = 73,500.00

2

м2 230 х 450 = 103,500.00

УКУПНО 177,000.00

1

кг 150 х 240 = 36,000.00

3

кг 420 х 240 = 100,800.00

УКУПНО 136,800.00

Израда и постављање металних мердевина у звонику 

са монтажом и бојењем основном заштитном бојом и 

завршном лак бојом 2х.

Бојење спољних зидова фасадном акрилном бојом.

Бојење зидова и свода  полудисперзионом бојом са 

претходним глетовањем зидова.

11. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Израда конструкције за постављање звона са 

монтажом и бојењем основном заштитном бојом и 

завршном лак бојом 2х.

13. РАЗНИ РАДОВИ

Набавка и постављање подних плоча од мермера

димензија 30/30/2 цм са холкером висине 12

цм.Плоче поставити у цементном малтеру 1:3

,фуговати и очистити , у слогу по пројекту и упутству

пројектанта

12. БРАВАРСКИ РАДОВИ

1

паушално = 48,000.00

2

паушално = 30,000.00

УКУПНО 78,000.00

Разни ситни радови као: предрадње за кречење-

бојење просторија, као што су затварања шлицева 

водовода, струје, ситна гипсања, местимично 

глетовање, ситне поправке оштећења суседних 

објеката које су настале као последица изведених 

радова, поправка тротоара, и остале ситне 

поправке,повремено чишћење просторија од ситног 

шута и слично.

Завршно чишћење градилишта са утоваром шута и 

одвозом на депонију до 3 км.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ

3 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

4 AРМАТУРA

5 ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

6 ТЕСАРСКИ РАДОВИ

7 КРОВО-ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

8 СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

9 ЛИМАРСКИ РАДОВИ

10 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 646,652.00

11 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

12 БРАВАРСКИ РАДОВИ

13 РАЗНИ РАДОВИ

СВЕГА РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ

ПДВ  20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Вршац, 05.фебруара 2021. године дипл.инж.арх. Драган Добросављевић

ПРОЈЕКТАНТ:

78,000.00

289,150.00

136,800.00

151,138.00

144,000.00

84,325.00

1,467,460.00

542,300.00

339,250.00

120,150.00

1,389,320.00

1,113,109.00

6,678,654.00

5,565,545.00

177,000.00
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